附件3
草原生态修复项目评分表

　　　　　　　　　　　年度　　　　　　　　　　　　州（市）　　　　　　　　　　　　　　县（市、区）　得分　：　　　　　　　　　　
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评分项目
	分值
	评分说明
	得分

	一、项目任务完成情况
	20
	
	

	1.实施方案
	5
	实施方案编写单位不具有相应的资质证书，本项不得分；正确完成了实施方案并经州（市）林草部门批复得5分，每项错误或设计不合理扣1分，直到扣完5分。
	

	2.建设完成情况
	15
	实际合格建设面积/建设计划任务面积×15；超额完成者按15分计算，州（市）级及省级验收评分按抽查比例推算。
	

	二、项目建设质量情况
	25
	
	

	草地建设质量
	15
	整地、播种方式、除杂与实施方案一致，各得5分，整地(播种、除杂)方式得分={Σ[验收小班整地(播种、除杂)完成情况得分]/（验收小班数×5①）}×5②。
	

	草种、肥料、围栏等原材料质量
	10
	经验收组认可的合格的原材料量/工程建设所耗的原材料总量×10。
	

	三、资金到位及使用情况
	15
	
	

	资金到位
	3
	资金到位率×3。
	

	资金使用
	5
	专款专用，单独核算，符合《中华人民共和国会计法》和相关会计准则等相关财务制度核算得5分。资金使用合格率=（符合规定使用的资金/资金总额）×100%，按照资金使用合格率相应得分。
	

	资金完成率
	5
	当年资金完成率≥80%得5分，每相差10%扣1分，直到扣完5分。
	

	竣工财务决算
	2
	办理了竣工财务决算得1分，完成竣工财务决算报告得1分，否则不得分。
	

	四、项目管理情况
	10
	
	

	施工管理
	2
	正确完成了实施方案并按实施方案进行施工和施工管理得2分；未按正确的实施方案实施或改变正确的实施方案未按程序报批的每项扣1分，直到扣完2分。
	

	建立机制
	1
	建立了领导小组或工作小组得1分，否则不得分。
	

	落实责任制
	1
	层层落实了“两个责任”得1分，否则不得分。
	

	实行法人负责制
	1
	实行项目法人负责制得1分，否则不得分。
	

	实行招投标制
	1
	按照政府招标采购规定对项目招投标得1分，否则不得分。
	

	实行监理制
	1
	有相关监理资质的监理单位对工程进行了监理，工程竣工后出具了监理报告得1分，否则不得分。
	

	实行合同管理制
	1
	建设单位与设计、施工、材料采购、工程监理单位依法签订了合同得1分，否则不得分。
	

	档案资料管理
	1
	项目申请报告、资金任务计划、采购合同、招投标文件、施工合同、会议材料、竣工图纸、图像资料、项目四至界线坐标、技术报告、工作总结等工程档案资料齐全，专人管理得1分，缺一项扣0.2分，直到扣完1分。
	

	审计、督查、巡查指出问题
	1
	审计、督查、巡查未指出问题或指出问题已整改得1分，否则不得分。
	

	五、建后效果与管护情况
	25
	
	

	建后效果
	20
	项目建设后草地植被盖度及建群种比例达到了建设方案确定的目标得20分；草地植被盖度及建群种比例=Σ样方（线）（实际盖度得分+出苗品种得分）/[样方（线）数×55③]×100%,每相差10％扣5分，直到扣完20分。
	

	建后管护
	5
	项目实施后建立了管护制度、管护措施到位、签订管护合同、管护责任落实得5分，达不到要求的每项扣1.5分，直到扣完5分。
	

	六、促进农民增收情况
	5
	项目吸纳当地劳动力参与项目建设人数≥80%得5分，每相差10％扣1分，直到扣完5分。
	


①.表示现场验收表中验收小班整地(播种、除杂)完成情况分值各为5分。②.表示整地、播种方式、除杂与实施方案一致，各得5分。③.表示现场验收表中实际盖度得分与出苗品种分值之和为55分。



